

Act adițional nr. 2

la Acordul de parteneriat încheiat realizarea obiectivului de investiții “Drum TransRegio Blaj - Teiuș - A10”

Părțile Protocolului de colaborare:

1. **Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.),** companie strategică de interes național, care se organizează și funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal RO16054368, în calitate de *Beneficiar*, ca titular al dreptului de implementare, denumită **Partener 1**, reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director General, pe de o parte,

și

2. **UAT-JUDEȚUL ALBA**, cu sediul în Alba Iulia, Piața I.I.C. Brătianu, nr.1, județul Alba, Cod poștal 510118, Cod fiscal 4562583, reprezentată prin dl. Ion DUMITREL, Președinte Consiliul Județean Alba,

3. **UAT-MUNICIPIUL BLAJ**, cu sediul în Blaj, Piața 1848 nr. 16, județul Alba, Cod poștal 515400, Cod fiscal 4563007, reprezentată prin dl. Gheorghe Valentin ROTAR, Primar,

4. **UAT-ORASUL TEIUȘ**, cu sediul în Teiuș, Strada Clujului, nr.80, județul Alba, Cod poștal 515900, Cod fiscal 4561960, reprezentată prin dl. Mirel Vasile HĂLĂLAI, Primar,

5. **UAT-COMUNA MIHALȚ**, cu sediul în Mihalț nr. 635, județul Alba, Cod poștal 517465, Cod fiscal 4562338, reprezentată prin dl. Flavius BREAZ, Primar,

6. **UAT-COMUNA CRĂCIUNELU DE JOS**, cu sediul în Crăciunelu de Jos, Strada 6 Martie nr. 131, județul Alba, Cod poștal 517260, Cod fiscal 4561944, reprezentată prin dna. Lenuța BUBUR, Primar, **în calitate de Implementator, denumite împreună Partener 2, pe de alta parte**

Având în vedere:

- Protocolul de colaborare încheiat pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) si elaborare Proiect Tehnic – Modernizare DN 14B si poduri noi peste CF M200 la Teiuș si CF M300 la Crăciunel” <<Drum TransRegio Blaj - Teiuș - A10>>”, înregistrat în cadrul CNAIR cu nr. 92/19265/14.03.2022, în cadrul Consiliului Județean Alba cu nr. 5777/14.03.2022, în cadrul Primăriei Municipiului Blaj cu nr. 8466/14.03.2022, în cadrul Primăriei Orașului Teiuș cu nr. 4164/14.03.2022, în cadrul Primăriei Comunei Mihalț cu nr. 1436/14.03.2022 si în cadrul Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos cu nr. 1276/14.03.2022;

- Actul adițional nr.1 înregistrat în cadrul CNAIR cu nr. 92/126714, care a avut drept obiect comutarea sursei de finanțare din POIM 2014-2020 în PT 2021-2027;

- Depunerea aplicației de finanțare pentru asigurarea finanțării din PT prin sistemul electronic de accesare a finanțării Mysmis 2021, în data de 04.07.2024, Cod de identificare **Mymis 2021: 325019**, coroborat cu prevederile OMTI nr. 3857/20.11.2024 pentru modificarea si completarea anexelor unor ordine ale ministrului transporturilor si infrastructurii prin care au fost aprobate Ghidurile solicitantului aferente Programului Transport 2021-2027, Prioritățile 1-6 prin care se impune definirea costurilor repartizate în funcție de activitățile derulate de către fiecare partener, respectiv completarea unor anexe tip.

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru PT 2021-2027, prin care este necesara asigurarea contribuției de 2% pentru obiectivele implementate in parteneriat cu UAT-urile, obiective eligibile spre finanțare din Prioritatea 2;

În temeiul:

- Art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- Prevederilor H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- Prevederilor art. 12 alin (2) din Acordul de parteneriat, potrivit cărora modificarea anumitor clauze se va conveni prin act adițional;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. din
- Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Blaj nr.din
- Hotărârea Consiliului Local a Orașului Teiuș nr. din
- Hotărârea Consiliului Local a Comunei Mihalț nr. din
- Hotărârea Consiliului Local a Comunei Crăciunelu de Jos nr. din

În scopul:

- Actualizării bugetului proiectului, prin definirea valorii aferente fiecărei activități, defalcate pentru fiecare Partener în corelare cu rolurile si responsabilitățile în implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile Art. 4. “Roluri si responsabilități în implementarea proiectului”

Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act Adițional, prin care hotărăsc modificarea si completarea Acordului de parteneriat, după cum urmează:

Art. 4. Articolul 4 “Roluri și responsabilități în implementarea Proiectului” se modifica si va avea următorul conținut:

Art. 4. Roluri și responsabilități în implementarea Proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația	Descrierea activităților/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte	Rezultate ale proiectului (la care contribuie fiecare partener)	Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului (lei/%)
Partener 1	Derularea procesului de accesare a finanțării nerambursabile	Elaborarea și depunerea aplicației de finanțare	Personal propriu CNAIR SA
	Derularea procesului de rambursare a finanțării pentru cheltuielile efectuate de catre	Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare pentru CNAIR SA	Personal propriu CNAIR SA

Organizația	Descrierea activităților/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte	Rezultate ale proiectului (la care contribuie fiecare partener)	Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului (lei/%)
	CNAIR		
	Primirea în proprietate a documentațiilor tehnico-economice elaborate de catre Partenerul 2 pentru obiectivul de investiții cu toate avizele și acordurile necesare (în faza elaborare SF, PAC, PT), prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens.	Primirea documentațiilor tehnico-economice, cu toate avizele si acordurile necesare	Personal propriu CNAIR SA
Partener 2	Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractarea serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate, respectiv elaborarea proiectului tehnic, măsuri de publicitate privind finanțarea din PT 2021-2027 precum și pentru alte achiziții necesare implementării Proiectului, inclusiv încheierea și derularea contractelor aferente proiectului Drum TransRegio Blaj - Teiuș - A10	Semnarea contractelor de: 1.Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnica pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) si elaborare Proiect Tehnic 2. Taxe si avize	1. Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnica pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) si elaborare Proiect Tehnic – 5,140,000.00 lei (96.12%) 2. Taxe si avize - 50,000.00 lei (0.94%)
	Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranța rutiera, ce va fi realizat de catre Autoritatea Rutiera Romana	Realizarea auditului de siguranța rutiera: - Etapa 1 – Elaborare Studiu de Fezabilitate; - Etapa 2 – Elaborare Proiect Tehnic	- Etapa 1 – 62,763.00 lei (1.17%) - Etapa 2 – 94,500.00 lei (1.77%)
	Monitorizarea și implementarea Proiectului	Îndeplinirea indicatorilor definiți prin contractul de finanțare (aplicația de finanțare)	Personal propriu UAT Municipiul Blaj
	Monitorizarea și urmărirea serviciilor executate in cadrul proiectului	Respectarea calitativă și cantitativă a serviciilor, conform documentației de atribuire și normelor	Personal propriu UAT Municipiul Blaj

Organizația	Descrierea activităților/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte	Rezultate ale proiectului (la care contribuie fiecare partener)	Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului (lei/%)
		aplicabile	
	Asigurarea asistentei tehnice de specialitate și întocmirea notelor de prezentare ale proiectului în vederea supunerii spre avizare în cadrul Consiliilor tehnico-economice ale CNAIR, MTI și CI, până la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului	Avize CTE CNAIR SA, CTE MTI , CI și promovarea Hotărârii de Guvern	Personal propriu UAT Municipiul Blaj
	Decontarea serviciilor executate de către prestatori; elaborarea și depunerea cererilor de rambursare a cheltuielilor rezultate din realizarea proiectului de infrastructură rutieră	Derularea formalităților necesare întocmirii cererilor de rambursare pentru UAT Municipiul Blaj	UAT va asigura pregătirea documentației necesare introducerii la rambursare a serviciilor aferente Proiectului, conform Cererii de finanțare
	Predarea în proprietatea CNAIR a documentației tehnico-economice realizate pentru obiectivul de investiții cu toate avizele și acordurile necesare (SF, PAC, PT), fără pretenții financiare, prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens.	Predarea documentațiilor tehnico-economice către CNAIR, cu toate avizele și acordurile necesare	Personal propriu UAT Municipiul Blaj

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile eligibile ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Partener 1	<i>Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului, fara TVA</i>
CNAIR SA	<i>(în lei și %)</i> <i>0 lei (0%)</i>
Partener 2	<i>0 lei (0%)</i>
U.A.T. Județul Alba	

U.A.T. Municipiul Blaj 5,347,263.00 lei (100%)¹

U.A.T. Orașul Teiuș 0 lei (0%)

U.A.T. Comuna Mihalț 0 lei (0%)

U.A.T. Comuna Crăciunelu de Jos 0 lei (0%)

În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la *Articolul 6. Drepturile și obligațiile partenerilor/beneficiarului.*

(3) Informații despre conturile bancare

Organizație	IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa sucursala	Alte info.
Partener 1 *)	RO03TREZ70020A455002XXXX RO56TREZ70020A455001XXXX RO30TREZ70020A454802XXXX RO83TREZ70020A454801XXXX		ATCPMB	TREZROBU		
Partener 2 ²						
Partener 2 UAT Județul Alba	N/A					
Partener 2 UAT Municipiul Blaj						
Partener 2 UAT Orașul Teiuș	N/A					
Partener 2 UAT Comuna Mihalț	N/A					
Partener 2 UAT Comuna Crăciunelu de Jos	N/A					

¹ În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru PT 2021-2027, Prioritatea 2, se va asigura contribuția UAT în cuantum de 2% aplicabilă la valoarea totală fără TVA, la care se adaugă TVA aferent procentului de 2%.

² Partenerul 2, definit ca o asociere între UAT Județul Alba, UAT Municipiul Blaj, UAT Orașul Teiuș, UAT Comuna Mihalț și UAT Comuna Crăciunelu de Jos, autoritatea contractantă și entitatea definită ca partener în Mysmis 2021 fiind UAT Municipiul Blaj.

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG nr. 829/27.06.2022 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Restul prevederilor Acordului de parteneriat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi _____ în 6 (șase) exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte.

Partener 1 - Beneficiar

Director General CNAIR SA

Cristian PISTOL

Data

Partener 2 - Implementator

Președinte Consiliul Județean Alba

Ion DUMITREL

Data

Primar Municipiul Blaj

Gheorghe Valentin ROTAR

Data

Primar Orașul Teiuș

Mirel Vasile HĂLĂLAI

Data

Primar Comuna Mihalț

Flavius BREAZ

Data

Primar Comuna Crăciunelu de Jos

Lenuța BUBUR

Data

Director Direcția Tehnica

Ionuț URECHEATU

Director Direcția Economică și Financiară

Ionuț MASALA

Director Direcția Juridică

Andrei FILIPESCU

Șef Departament Avizare

Valeriu Zanfir

Viza pentru legalitate,

Șef Departament Obținere Finanțări,

Cristina AMARAZEANU

**Președinte de ședință,
Radu – Lucian Bec**

**Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general Mariana Salcău**